ZMLUVA O DIELO ¢. 8/2019
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Z.z. Obchodny zakonnik

medzi:

1. Objedndvatel:

Nazov: Obec Zlatno

Sidlo: Zlatno 62, 985 03 Ceské Brezovo

1ICO: 31923402

DIC: 2021389832

Zastupenie: Mgr. Margaréta Murinova, starostka obce

Bankové spojenie :
Kontaktna osoba:
Kontakt:

(dalej len ,,Objednavatel”) na jednej strane

a
2. Zhotovitel’

Obchodné meno: SPORT SERVICE, s.r.o.

Sidlo: Diakova 111, 03802 Diakova

ICO: 36 785571

DIC:

IC DPH: SK2022387631

Zapis v registri: OrSR v Ziline, Odd: Sro, Vlozka : 19046/L
Bankové spojenie: TATRA Banka, a .s.

IBAN:

Zastupenie:

Kontaktna osoba: Ing. Miroslav Kovaé

(dalej len , Zhotovitel”) na druhej strane

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka uspesného uchadzada

predloZena

zhotovitelom na zdklade vyzvy na predloZenie cenovej ponuky podla §117zakona ¢. 343/2015

Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.
Zakazka je ciastocne financovana z programu ,,Podpora rozvoja Sportu na rok 2019“

1. Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitefa vykonat vo vlastnom mene ana vlastnu

zodpovednost stavebné prace a doddvku materidlov pre zakazku,Viacicelové Sportové ihrisko
Zlatno" (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych vZmluve aDielo odovzdat
Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedorobkov braniacich jeho
uZivaniu prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu a poskytne Zhotovitelovi
dohodnutu sucinnost,

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre pinenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby sliZilo k uréenému
ucelu. Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré si nutné a potrebné k riadnemu



5.
6.

splneniu zdvazku Zhotovitela podla tejto zmluvy, je povinny zabezpecit Zhotovitel, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Predmet plnenia musi byt realizovany v sulade s rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Miestom plnenia je: obec Zlatno, k.i. Ceské Brezovo, €islo parcely: 1646, 1647/1

Il. Cena za Dielo

1.

Cena za vykonanie diela zhotovitefom je uréena na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran v
zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov v sume ..68 879,76 ...€s
DPH, a to podla ponukového rozpoctu, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Cena za dielo je urcena nasledovne:

Cena diela bez DPH: 57 399,80 EUR
Vyska DPH: 11479,96 EUR
Cena diela s DPH: 68 879,76 EUR

Cena je stanovend ako pevna akonefnd, s moZnostou zmeny iba za podmienok uvedenych
v tejto Zmluve. Rozpocet ceny je uvedeny vrozpocte tvoriacom Prilohu €. 1 k tejto Zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo tak, aby dohodnuté cena nebola prekrocena. Pokial dojde
k navy$eniu nakladov, urobi sa tak obojstrannym zapisom zo strany objednavatela a zhotovitela
v stavebnom denniku.

Cena za Dielo zahfia naklady na splnenie vsetkych zmluvnych zavazkov Zhotovitela
vyplyvajucich zo Zmluvy.

K zodpovedajlicej zmene Ceny za Dielo mdie déjst v pripade zmeny materidlov odsthlasenych
pisomne Objedndvatelom, po predchadzajucom upozorneni Objednavatela Zhotovitelom, Ze
zmena materialu bude mat za nasledok zvysenie ceny Diela. K zodpovedajlcej zmene ceny za
dielo moze dojst aj v pripade navysenia nakladov zdpisom do stavebného dennika, podpisaného
oboma zmluvnymi stranami.

Ill. Platobné podmienky

1.

Objednavatel bude uhradzat Cenu za Dielo nasledovne:

¢ Objednavatel uhradi cenu za dielo uvedenej v ¢lanku Il, bod 2 tejto zmluvy na zaklade
vystavenej faktury zhotovitefom s naleZitostami riadneho dafiového dokladu. Faktara bude
vystavené na zdklade sUpisu vykonanych prac a dodavok materidlu. Moina je priebeind
fakturacia pocas realizacie diela po jednotlivych Castiach. Faktury budd vystavené so
splatnostou 14 dni.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktdr, ktoré musia mat naleZitosti dafiového dokladu
v zmysle 2.€.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a zneni § 3a ods.
1 zak.¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov.

IV. Cas plnenia

1.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat adodat Dielo do 3 mesiacov odo dfa prevzatia staveniska.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 3 pracovnych dni odo dna G¢innosti zmluvy.

Dodanim diela sa rozumie jeho riadne zhotovenie bez vad a nedorobkov braniacich jeho uZivaniu
a odovzdanie Objednavatelovi vratane odovzdania vsetkych dokumentov suvisiacich
s predmetom Zmluvy.

Dohodnuty €as plnenia sa predliuje o éas potas, ktorého nemohol Zhotovitel Dielo vykondvat
zdovodu prekazok, ktoré nebolo moiné predvidat alebo ohladom ktorych nie je moiné



spravodlivo predpokladat, Ze im Zhotovitel mdie predist alebo ich prekonat. Jednd sa aj
o prekazky spdsobené klimatickymi a poveternostnymi podmienkami.

Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo aj pred dohodnutym ¢asom. Pred¢asné splnenie zo strany
Zhotovitela nema vplyv na vysku dohodnutej Ceny za Dielo.

V. Préva a povinnosti Objedndvatela

1.

Objedndvatel je povinny prevziat riadne vykonané Dielo bez a vad a nedorobkov braniacich jeho
uZivaniu na zaklade vyzvy Zhotovitela vo vopred dohodnutom termine po jeho dokonéeni
a zaplatit cenu za jeho riadne vykonanie v sulade s ¢l. Il. tejto zmluvy, na zaklade preberacieho
protokolu.

V deri odovzdania staveniska Objednévatel vymedzi a da Zhotovitelovi k dispozicii bezodplatne
miesto vodovodnej pripojky, aby mohol pripojit vodu k pracovnym zariadeniam, a elektrickej
pripojky 220 a 360 V. Taktiei je povinny zabezpecit zhotovitefovi pripoj vody a elektriny pre
karavan. Za poskytnuté energie a vodu nebude od zhotovitela pozadovat odplatu.

V1. Prava a povinnosti Zhotovitela

1.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko, ak tomu nebudud branit Ziadne vazine prekazky, ktoré
by znemoinovali zacatie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky podla rozpoétu. Pripadné zmeny musia byt
vopred odsuhlasené Objednédvatelom pisomnou formou. Nie je pripustné pouZivanie
technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpeénostnymi alebo hygienickymi
predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas prvych troch rokov prevadzky diela poskytne objedndvatelovi
raz rocne hlavnu roénu kontrolu diela opravnenou osobou bezplatne. Zhotovitel pri podpise
zmluvy predlozi fotokdpiu osvedéenia opravnenej osoby.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizdcie Diela zabezpelit pre svojich pracovnikov vietky
potrebné skolenia a testy na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpetnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodriiavanie vietkych povinnosti pri
realizacii Diela v stlade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpelnosti price a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpenostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a dal$imi zavaznymi predpismi. Pri realizécii Diela je
Zhotovitel povinny dodriiavat vSetky zavdzné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci,
o ochrane Zivotného prostredia ako aj dal3ie vieobecne zavizné pravne predpisy vztahujlice sa
na realizaciu Diela.

Zhotovitel mdZe na stavenisku umiestfiovat reklamné tabule alebo viest v stvislosti so stavbou
reklamnu kampan len s pisomnym suhlasom Objednavatela vratane presne odsuhlaseného
rozsahu pocas doby realizacie Diela.

Zhotovitel' ma pravo prerusit vykon prac v pripade nasledovnych prekazok:

a) vietor, ktorého rychlost bude prevysovat 80 km/hod
b) pridaidi

c) poklesteploty pod+5Canad25C

d) vypadok elektrickej energie

V tychto pripadoch sa predizuje ¢as plnenia bez uplatnenia sankcii voci Zhotovitelovi.

Zhotovitel je opravneny vykonavat stavebné prace pri realizicii Diela aj prostrednictvom
subdodavatelov.



10.

V pripade, ak Zhotovitel povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neuéelné,
musi uplatnit svoje vyhrady bez meskania zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opatovné poZiadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi
alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bréni alebo staZuje realizaciu Diela.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu Objednévatel dé na vyhotovenie predmetu Zmluvy. V pripade prerusenia préc z tohto
dévodu nevznikne omeskanie na strane Zhotovitela.

VII. Stavebny dennik

1.

Vil

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku. Do dennika sa zapisuju vietky skutonosti rozhodujlce pre plnenie Zmluvy,
najma Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, Udaje doleZité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre
posudenie prac organmi statnej spravy, udaje o pocte zamestnancov a mnoistve realizovanych
prac. Podas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny
dennik konéi driom odovzdania a prevzatia prac na zdklade preberacieho protokolu.

Zaznamy v stavebnom denniku je oprdvneny robit stavbyvedici, pripade jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zdznam stavebny dozor Objednavatela, jeho
nadriadeni, organy statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné orgdny Statnej spravy.

Denné zdznamy sa pisu do knihy s ofislovanymi listami. Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v
ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zdapisu. Len
vynimoéne sa tak mdZe urobit v nasledujuici def. Pri dennych zéznamoch sa nesmu vynechat
volné miesta.

Ak stavbyveduci do 5 pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k zdpisom
vykonanym Objednavatelom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objedndvatela na kontrolu €innosti, ktoré budu dalsim postupom
prac zakryté a to Ustne-telefonicky, e-mailom alebo pisomne uvedenim v stavebnom denniku 3
dni vopred a po predchadzajicom overitelnom upozorneni Objednévatela. Ak Zhotovitel nespini
uvedenu povinnost, je povinny umoZnit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a je
povinny znasat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel nedostavi na kontrolu, na
ktoru bol riadne pozvany, mdze Zhotovitel pokracovat v realizicii predmetu Zmluvy.

Zapisy vstavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim azastupcom
Objednavatela sa nepovaiuji za zmenu Zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky a rozsah
predmetu Zmluvy st podkladom pre vypracovanie pisomnych dodatkov k Zmluve.

Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo $kody

Vlastnikom Diela je pocas jeho realizacie Zhotovitel.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel aZ do dria odovzdania a prevzatia Diela bez vad a nedorobkov Objednavatelovi.
Tymto momentom prechadza nebezpefenstvo Skody na Diele na Objednévatela.

IX. Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela aspor jeden pracovny der vopred, pred

odovzdanim diela. Objednavatel prevezme dielo po dokonceni preberacim protokolom.

2. Objednéavatel a zhotovitel st povinni preberaci protokol podpisat a uviest v fiom pripadné vady

diela, zapisat ich a urcit datum ich odstranenia.



3. Prilohou ¢. 2 ZoD st zaru¢né podmienky. Pri poruseni zarucnych a prevddzkovych podmienok

uZivania sa pripadné reklamacie spdsobené nespravnym uZivanim ihriska neuzndvaju.

4. O kazdom preberacom konani bude spisany preberaci protokol, ktory bude okrem zdkladnych

udajov o zmluvnom diele u€astnikoch preberacieho protokolu obsahovat aj:

sUpis pripadne zistenych vad

dohodu o spdsobe a lehotach odstranenia vad
konstatovanie objednavatela, Ze dielo prebera k urcitému dnu
dodatocne poZadované prace
sUpis odovzdanych dokladov, ak st potrebné pre odovzdanie diel

podpisy opravneného zastupcu zhotovitela a objednavatela

5. V pripade Ze objednavatel bezddvodne nepreberie dielo a nezapise pripadné vady a vyhrady

zhotoveného diela do preberacieho protokolu s terminom odstranenia vad a nedorobkov, ma pravo

zhotovitel Gctovat si 20% z celkovej ceny diela bez DPH zmluvnu pokutu.

X. Zodpovednost za vady Diela a zaruéna doba

1.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. V
pripade, ak sa Objednavatel dostal do omeskania s prevzatim riadne vykonaného Diela, po
riadne vykonanej pisomnej vyzve Zhotovitela na prevzatie diela, Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré malo Dielo v ¢ase, kedy mal Objednavatel povinnost Dielo prevziat.

Objednavatel je povinny Dielo prezriet alebo zariadit jeho prehliadku ¢o najskér po riadne
vykonanej pisomnej vyzve Zhotovitela na prevzatie diela.

Zhotovitel poskytuje Objednéavatelovi zaruku, Ze Dielo si zachova vlastnosti, ktoré ho robia
pouZitelnym na dohodnuty, inak obvykly Géel po dobu dohodnuti vtrvani 5 rokov. Zaruéna
doba na stavebné prace je urfend na 5 rokov, zaruéna doba na tovar je urcena na obdobie 2
roky.Zéruéna doba na umely travnik je stanovena na obdobie 5 rokov. Objednavatel je povinny
dodrziavat Zaruéné podmienky diela.

Zaruéna doba zatina plynit odo drfia prevzatia Diela Objednédvatelom. V pripade, ak sa
Objednavatel dostal do omeskania s prevzatim riadne dokonceného Diela po riadne pisomnej
vyzve Zhotovitela, zaruéna doba zadina plynut odo dria, kedy mal Objednévatel povinnost dielo
prevziat.

Vady Diela, na ktoré sa vztahuje zéruka za akost, je Objedndvatel povinny oznamit Zhotovitelovi
bezodkladne, najneskdr do 10 dni odo dia zistenia tychto vad alebo odo dna, kedy pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti mali byt tieto vady zistené. Najneskér je viak Objednavatel
povinny tieto vady oznamit Zhotovitelovi do uplynutia zaruc¢nej doby dohodnutej v Zmluve, inak
pravo Objedndvatela uplatnit naroky z tychto vad Diela zanika.

Zhotovitel nezodpovedd najma za tie vady Diela, ktoré boli spdsobené bez jeho viny po
prechode nebezpelenstva na diele na objednavatela beZnym opotrebenim, poskodenim diela
nahodnou skazou, neodbornym zaobchadzanim alebo zanedbanim starostlivosti o Dielo,
nedodrianim prevadzkovych podmienok, poskodenim Diela nadmernym zataZovanim,
pouzivanim Diela v rozpore s U¢elom, na ktory je Dielo uréené, mechanickym poskodenim Diela s
pésobenym Objedndvatelom alebo tretou osobou, neodbornym zasahom do Diela alebo
zdsahom do Diela k tomu neopravnenej osoby, vandalizmom, zasahom vonkajsich vplyvov (voda,
ohef, elektrina a pod.), poskodenim Diela neodvrdtitefnymi alebo nepredvidatelnymi
udalostami a v ddsledku vy3sej moci.



10.

11.

12,

Po zisteni akejkolvek vy3sie uvedenej vady Diela, za ktort zodpoveda zhotovitel, Objednavatel
nie je opravneny Dielo alebo jeho vadnu &ast nadalej pouZivat. V pripade porusenia tejto
povinnosti Objednavatefom nezodpoveda Zhotovitel za nasledné vady sposobené pouZivanim
vadného Diela alebo jeho casti.

Objednavatel nema pravo uplatnit naroky z vad Diela, o ktorych bol Zhotovitelom v dobe
uzatvdrania Zmluvy pisomne oboznameny.

V pripade neoprdvneného uplatnenia narokov z vad Diela (najma ak sa preukaZe, Ze vady Diela
neexistuju alebo Ze neboli spdsobené porusenim povinnosti Zhotovitela) je Objednavatel
povinny uhradit Zhotovitelovi naklady, ktoré mu tymto vznikli.

Objednavatel je po uplatneni narokov z vad Diela povinny poskytnut Zhotovitelovi sudinnost
potrebnd na riadne preskimanie tychto vad, najmi je povinny poskytnit mu informacie o
vzniku vad, podat vyzadované vysvetlenia, predloZit potrebné doklady, ktoré ma k dispozicii.

Zéaruka sa vztahuje na predmet Zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a Udrzby predmetu
Zmluvy zo strany Objednavatela vrozsahu predchadzajuceho pisomného poucenia
Zhotovitelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia predmetu Zmluvy, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou,

Ak sa preukaZe, Ze nedostatok bol spésobeny nevhodnym uZivanim predmetu Zmluvy, v rozpore
s pouenim Zhotovitela podla bodu 13 tohto é&l. zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit
Zhotovitefovi vSetky naklady vzniknuté v suvislosti s jeho odstranenim.

Xi. Zmluvné pokuty, troky z omeskania

1.

Ak je objednavatel v omeskani viac ako 30 dni s uhradou platby blizSie 3pecifikovanej
v Clanku I, tejto zmluvy zhotovitelovi, je objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi trok z
omeskania vo vyske 0,05% z ceny diela s DPH za kaidy, i zacaty def omeskania po datume
splatnosti faktuary.

V pripade, Ze zhotovitel neukonci dielo v Specifikovanom termine podla tejto zmluvy,
je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela s DPH
za kazdy, i zaCaty dert omeskania, pokial mu objednavatel tito zmluvnua pokutu vyrubi.

Ustanoveniami o zmluvnych pokutach uvedenymi vtejto zmluve nie su dotknuté naroky
zmluvnych stran na dhradu vzniknutej Skody.

XIi. Zodpovednost za $kodu

1.

Kazda zo zmluvnych strdn zodpoveda za Skodu, ktoru spdsobila poruSenim svojich povinnosti
vyplyvajucich zo Zmluvy a jej sucasti, ako aj povinnosti vyplyvajlcich z platnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Strana, ktora $kodu spdsobila, je povinna nahradit poskodenej strane skutoénu Skodu a usly zisk.
Povinnost nahradit skodu nema vplyv na povinnost zaplatit dojednant zmluvnui pokutu.

Bez ohfadu na predchadzajuce body bude Zhotovitel na zéklade tejto Zmluvy zodpovedat za
skodu, ktoru spdsobil Objednavatelovi porusenim svojich povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy a
jej sucasti, ako aj povinnosti vyplyvajlcich z platnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel nebude v Ziadnom pripade zodpovedny za akékolvek ukony, opomenutia, uvedenia

do omylu alebo porusenie povinnosti zo strany Objednavatela ato ¢ uZ z nedbalosti alebo
umyselne.

Zmluvné strany tymto prehlasuji asuhlasia s tym, Ze obsah ustanoveni ¢l. Xll. ohfadom
zodpovednosti za Skodu povaZuju za primerané.



XIll. Odstupenie od zmluvy

1.

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstupit v pripade, ak:

a) na majetok Zhotovitela bude vyhlaseny konkurz aleboak sém Zhotovitel poda na seba navrh
na vyhlasenie konkurzu alebo poda navrh na povolenie restrukturalizicie,

b) Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovane;j kvalite a v sulade so Zmluvou,

c) Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meska so zatatim prac - ak ide o omeskanie viac ako
10 pracovnych dni,

d) je Zhotovitel v omeskani s plnenim terminov.

Zhotovitelf méZe od Zmluvy odstipit v pripade, ak:

a) je Objedndvatel v omeskani so zaplatenim ktorejkolvek faktury viac ako 60 dni po lehote
splatnosti,

b) je Objednavatel v omeskani s prevzatim riadne dokonceného Diela bez vad a nedorabkov na
ktoré ho Zhotovitel riadne pisomne vyzval viac ako 30 dni po dni, kedy mal Objednavatel
Dielo prevziat,

c) Objednévatel neposkytuje Zhotovitelovi poZadovanu sucinnost potrebnu na riadne a véasné
vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitela.

d) Objedndvatel riadne neodovzdal Stavenisko - ak ide o omeskanie viac ako 30 pracovnych
dni.

Prace a dodavky vykonané ku driu odstipenia od Zmluvy sa vyuctuju v preukadzatelnom rozsahu
podlia cien stanovenych vZmluve ajej prilohdch, iba za predpokladu Ze Zhotovitel nembze
material, pripadne vykonanu cast diela pouiit inak/inde. V takom pripade sa majitefom prac
a dodavok stava Objednavatel.

Odstlpenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku diiu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo
Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastoénému plneniu, resp. hodnote iastoéného
plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diu odoslania odstupenia
od Zmluvy. Odstlupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka néroku na nahradu Skody vzniknutej
porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajicich sa
volby préva alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zdkonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej
véle strdn alebo vzhlfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na pinenie povinnosti, z ktorych obsahu a uéelu vyplyva, ze
maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

XIV. Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci (BOZP),

1.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) dodrZiavat bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na pracovisku,

b) wvybavit seba asvojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii,
¢innosti a rizik na pracovisku Objedndvatela,

c) minimalizovat negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie stavby najma hlucnost,
prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho
dinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo dalsich
osdb, a ktoré by pri jeho €innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu
technickych zariadeni a objektov.



Osoby vykondvajice stavebny dozor su povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov
o bezpeénosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia a Ziadat
Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZiavanie pracovnopravnych predpisov as nimi
suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestndvanie cudzincov a 0s6b bez statnej prislusnosti.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat pravne ainé predpisy v oblasti ochrany pred poZiarmi
a dodrZiavat pokyny Objedndvatela v oblasti ochrany pred poZiarmi na stavenisku.

XV. Mléanlivost

1.

XVI.

Vietky informacie ziskané alebo poskytnuté pocas rokovania o tejto zmluve alebo za ucelom
uzatvorenia tejto zmluvy alebo za Ucelom plnenia tejto zmluvy, zmluvné strany povaZzuju za
déverné (dalej len ,déverné informacie”) a zavézuju sa o dévernych informacidach zachovavat
mlicanlivost,doverné informacie nepouiit inak ako na plnenie povinnosti podla tejto zmluvy
(dalej len ,, dohoda o micanlivosti“); tieto povinnosti zmluvnych stran trvaju aj po skonceni tejto
zmluvy.

Informécia sa nepovaZuje za dovernt informaciu ak bola verejne znama pred uzatvorenim tejto
zmluvy alebo ak sa stane verejne zndma v ddsledku konania zmluvnej strany, ktord mohla Ziadat
zachovanie dohody o micanlivosti.

Zaroven sa zmluvné strany zavédzuju azodpovedaju za to, Ze ich pracovnici alebo zmluvni
partneri budd o dévernych informdciach zachovavat mi¢anlivost v stlade a v rozsahu dohody o
micanlivosti.

Zmluvna strana mdzZe zverejnit dévernd informaciu len po predchadzajlicom pisomnom sthlase
druhej zmluvnej strany a/alebo ak jej takuto povinnost ukladd platny pravny predpis alebo
rozhodnutie prislusného organu verejnej spravy.

Doruéovanie

Pokial nie je vtejto zmluve uvedené inak, vietky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné
ukony v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,,pisomnost”), musia byt urobené v
pisomnej forme a dorucené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy
alebo na ind adresu, ktord oznami tato zmluvna strana. Zmluvna strana, u ktorej doslo k zmene
sidla alebo adresy, je povinna pisomne informovat druhl zmluvnu stranu do troch dni od vtedy,
ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti mdZe druha zmluvna strana platne dorucovat
na jej poslednd znamu adresu alebo posledné zname kontaktné spojenie (uvedené v zahlavi
tejto zmluvy alebo podla posledného oznamenia zmeny). Pisomnost sa povaZuje za dorucent za
nasledovnych podmienok:

a) vpripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej
osobe opravnenej prijimat pisomnosti za tito zmluvn( stranu a podpisom takej osoby na
dorucenke a/alebo kopii doru¢ovane] pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti
takou osobou;

b) v pripade doruovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. doru¢enim na adresu zmluvnej
strany a v pripade doporuéenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tato zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskér vsak
uplynutim troch (3) dni odo diia uvedeného na podacom listku, ato bez ohfadu na
uspednost dorucenia (t.j. bez ohladu na to, ¢ sa druha zmluvna strana s pisomnostou
oboznamila alebo nie).



XVIl. Zaverecné ustanovenia

1.

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy moéZu byt menené, doplfiané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnd sicast zmluvy.

V pripade, Ze pri plneni Zmluvy vzniknu spory, budu sa obe strany snazit vyriesit spory pisomnou
dohodou. Pokial neddjde k vyrieseniu sporov cestou zmieru, je kaidd zo zmluvnych stran
opravnend riesit spor sidnou cestou na miestne prisluinom vieobecnom sude Slovenskej
republiky.

Vztahy zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliZzsie neupravené sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a daldich vieobecne zavaznych pravnych
predpisov SR.

Pokial akékolvek z ustanoveni tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym, protipravnym alebo
neudinnym, zavazujui sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradit ustanovenim
novym, ktorého zmysel sa bude €o moino najviac blizit zmyslu a hospodarskemu UGcelu
nahradzovaného ustanovenia tak, aby bolo moiné predpokladat, Ze by ho strany boli pouiili,
keby vedeli o neplatnosti, protipravnosti alebo neddinnosti ustanovenia nahradzovaného.
Neplatnost, protipravnost alebo nedéinnost ustanovenia Zmluvy sa nebude dotykat ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, pricom tato Zmluva sa bude vykladat tak, ako keby v nej nebolo
neplatné, protipravne alebo neucinné ustanovenia nikdy obsiahnuté.

V pripade ak zmluvna strana neuplatni svoje prévo vyplyvajice mu zo Zmluvy, neznamenad to
vzdanie sa prava do buducnosti.

Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 - oceneny vykaz-vymer(predloZi Uspesny uchadzac v ¢ase podpisu zmiuvy)
Priloha &. 3 — Zaruéné podmienky (predloZi uspesny uchadzac v ¢ase podpisu zmluvy)
Priloha ¢ 4 — zoznam subdodavatelov (predloZi Uspesny uchadzac v ¢ase podpisu zmluvy)

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a
dva Zhotovitel.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si Zmluvu preditali, obsahu, ktory povaiuju za urcity
a zrozumitelny, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnu a vainu vélu zbavenu akychkolvek
omylov, na dékaz coho pripajaju svoje podpisy.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu a Géinnost diiom nasledujicim po jej zverejneni
na webovom sidle objednavatela.

v.ZININE da...07. 10. 208 V Diakovej dfia 7.10.2019

Objednévatel‘ Zhotovitel
CBEC : .
- ﬁT [ A
ZUAT N~y see Diakovs 111 / 63

= 9835 ¢ \0; 36 785 572) D)
\ : ool 0917 800 - .

- —— e —




SUHRNNY LIST STAVBY

Kod:
Stavba: Multifunkéné ihrisko 36x18m
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednavatel:  Obec Zlatno 1€0:31923402
1CO DPH:
Zhotovitet: 1€0:36785571
SPORT SERVICE, s.r.0. Diakova 111, 038 02 ICO DPH:2022387631
Projektant: io:
ICO DPH:
Spracovatel: 1o:
ICO DPH:
Poznamka:
Néklady z rozpoctov
Ostatné naklady zo sthrnného listu
Cena bez DPH
DPH zikladna 20.00% z 0.00
znizena 20.00% z 57,399.80
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel _ Zhotovitel
C"gwé OBIEC
* . n
Boney SLATNG SPORT SERVICE -
i 2.V Drakova 111, 038 02 D'
S0 +___J ©£0: 36 785 571, I DPY;

mahil: 0917 800 004, 0y/ »~
07. 1. 2089

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: / Peciatka

57,399.80
0.00

57,399.80

0.00
11,479.96

68,879.76



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 0

Stavba: Multifunkéné ihrisko 36x18m

Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel: SPORT SERVICE, s.r.0. Diakova 111
Kod Objekt

1) Naklady z rozpoctov

SO-01 Multifunkcné ihrisko s umelou travou

S0-02 Elektromontaze

2) Ostatné naklady zo sahrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Datum:

Projektant:
Spracovatet:

Cena bez DPH [EUR]

57,399.80

50,399.80
7,000.00

0.00

57,399.80

Cena s DPH [EUR]

68,879.76

60,479.76
8,400.00

0.00

68,879.76



Stavba:
Objekt:

JKSO:

Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel:
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoétu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna 20.00%
znizena 20.00%

Cena s DPH \'

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednévatel

OBEC
ZLATNGD
985 U+
‘-.\-'_‘
07. 0. an

Datum a podpis:

Multifunkéné ihrisko 36x18m

KRYCI LIST ROZPOCTU

S0-01 - Multifunkéné ihrisko s umelou travou

Obec Zlatno

SPORT SERVICE, s.r.o. Diakova 111

Peciatka

0.00

50,399.80

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

SPORT 3=y

KS:
Datum:
i¢o:
ICO DPH:
1€0:3678557
ICO DPH:2022387631
i€o:
ICO DPH:
Io:
ICO DPH:
50,399.80
0.00
50,399.80
0.00
10,079.96
60,479.76
Peciatka

Drkovg 111, 008 02 Digkers

£0: 36 785 571
mobit: 0917 809 o

Datum a podpis:

/

|'lllll‘
/

[

’
iCE, s.rg. 7

C DPH Sk2pso3p
04, 0917 800 005

/£

/

Peciatka



Stavba:

Objekt:

Miesto:

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Multifunkéné ihrisko 36x18m

S0-01 - Multifunkéné ihrisko s umelou travou

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

2-

3

Zakladanie

- Mantinelovy systém
4 -
5-
8 -
9.

Vodorovné konstrukcie
Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace

99 - Presun hmot HSV

PSV - Prace a dodavky PSV
028 - Sportovy povrch

767 - Sportové prislusenstvo

VRN - VedlajsSie rozpoctové naklady

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

50,399.80

34,026.09
2,500.00
2,800.00

14,964.10
83.33
7,916.64
1,250.00
2,012.39
2,499.62

16,040.38

13,848.22
2,192.16

333.34

0.00

50,399.80



Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

r¢ Typ

Kod

Multifunkéné ihrisko 36x18m

S0O-01 - Multifunkéné ihrisko s umelou travou

Popis

Néklady z rozpoctu

-

10

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

K 121101111

K 1122201101
K 122201109

K 1131201101
K 1131201191
K 132201101

K 1132201109

K 1133201101

K 1133201109

K 162501122

K 167101102
K 1171201202

K 1171209002

K 181006114

K 181101102

2 - Zakladanie
K 211521111

M 583310001700
K 2115211110

M 583310001200

K 1211971110

M 693110001100

K 1212752124

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

ROZPOCET

mJ

Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na
hromady, so zloZenim na vzdialenost' do 100 m = m3

a do 100m3

Odkopavka a prekopéavka nezapazena v hornine

3, do 100 m3

Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok
k cenam za lepivost’ horniny 3
Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3

patky

m3

m3

m3

Priplatok za vykop jam, hornina 3 m3

Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3

pre obrubniky a drenaz

m3

Priplatok k cene za lepivost' pri hibeni ryh $irky
do 600 mm zapazenych i nezapazenych s m3

urovnanim dna v hornine 3

Vykop Sachty zapazenej, hornina 3 do 100 m3

vsakovacia ‘ama

m3

Priplatok k cenam za lepivost' pri hibeni Sachiet
zapazenych i nezapazenych v hornine 3 m3

vsakovacia ‘ama

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej
ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na m3

vzdialenost' do 3000 m

Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-

4 nad 100 do 1000 m3

UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000

m3

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo

(17 05) ostatné

m3

m3

Rozprestretie zemin schopnych zdrodnenia v
rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,20 m2

do0.30 m

Uprava pléane v zarezoch v hornine 1-4 so

zhutnenim

Vyplh vsakovacej jamy kamenivom hrubym

drven’m frakcie 16-32

Kamenivo tazené hrubé frakcia 16-32 mm, STN

EN 13242 + A1

Obsyp vsakovacej jamy kamenivom jemnym

drven’m frakcie 8-16

Kamenivo taZené hrubé frakcia 8-16 mm, STN

EN 12620 + A1

m2

m3

m3

Zhotovenie oplastenia vyplne z geotextilie, v
ryhe alebo v zareze so stenami $ikmymi o skl. m2

do1:25

Geotextilia polypropylénovd Tatratex GTX N PP
200, sirka 0,7-3,5 m, dfZka 20-60-120 m, m2

hrubka 1,68 mm, netkand, MIVA

Trativody z flexodrenaznych rur DN 80 m

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Mnozstvo

98.838

32.946
32.946

11.536
11.536
30.380

30.380

6.192

6.192

179.892

179.892
179.892

269.838

240.000

658.920

0.288
0.490
0.201

0.342

228.000

232.560

132.000

J.cena [EUR]

0.454

2.598
0.419

4.094
1.224
12.156

3.327

16.889

2.249

1.215

0.690
0.241

4.231
0.274

0.170

39.433
11.907
39.433

13.071

1.153

0.724

7.064

Cena celkom [EUR]
50,399.802

34,026.085
2,500.003

44.872

85.594
13.804

47.228
14.120
369.299

101.074

104.577

13.926

218.569

124.125
43.354

1,141.685
65.760

112.016

2,799.997
11.357

5.834
7.926

4.470

262.884

168.373

932.448



PC Typ

23
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35

36

37

38

39

40

41

42

43

45

46

47

48

49

50

Kéd
K 212752125
K 271571111

M 583310000900

K 1275311116

Popis

Trativody z flexodrenaznych rar DN 100

Vankuse zhutnené pod zaklady zo $trkopiesku 4-

8

Kamenivo taZené hrubé frakcia 4-8 mm, STN
EN 12620 + A1

Zakladové patky z betonu prostého tr. C 16/20

patky

3 - Mantinelovy systém

K 1338171112

K 338171122

M 141410002300

M 2834100049000

M 553510010100

K 767249110

M 709210000100

z

2834100049001
M 3098000015000

M 1456200006001

K 1767585101

M 18153011412

M 5535200036001

K 1767920220

K 1998767101

Osadzovanie st(pika ocefového plotovéha vysky
do 2 m so zabetdnovanim do vopred vykopanych
dier

Osadzovanie stlpika ocelového plotového vysky
do 6 m so zabetdnovanim do vopred vykopanych
dier

Rura ocelovd bezsvovd zdvitova 2"
pozinkovand, (60,3x3,2mm ) vrdtane vzpier
+20% stratné

Krytky PVC na ukoncenie profilu 40x30mm

Brdnka ESPACE jednokridlovd, $xv 1,35x2,00 m,
Uprava zinok vyplii jokel 50x50mm

Montaz ochrannej siete vratane prisluienstva
,karabinky, objimky , spojky , napinaky , lanka
, atd’( praca vo vySke vratane leSenia montaz a
demontaz ) +3% odrez

Siet’ ochrannd, okd 45x45 mm , hr. 3mm , PE,
farba zelend +3% odrez

Krytky PVC na ukoncenie stlpika oplotenia
Spojovaci materdl na mantinelovy systém

ZN Profil ocelovy 40x30x3 mm 1x tahany
tenkostenny uzavrety obdl(znikovy + 10%
stratné

Montaz vodorovnych tenkostennych profilov

zvarovanim
Mantinelovd PP doska biela10 mm s UV

ochranou (2000x1000 x10mm) +10% stratné
D+M Madlo bezpecnostné ZN farba Zité
komaxit + 10%

Montaz vrat a vratok k oploteniu osadzovanych
na st{piky ocelové, s plochou jednotlive nad 2
do 4 m2

Presun hmdt pre kovové stavebné doplnkové
konstrukcie v objektoch vy3ky do 6 m

4 - Vodorovné konstrukcie

K 451577877

M 583310001000

5 - Komunikacie

K 564201111

M 583310000600

K 5642011111

K 564211111

M 583310001400

K 564521111

K 1564751115

Podklad pod obrubnik v ploche vodorovnej
alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo
Strkopiesku

Kamenivo tazené hrubé frakcia 4-8 mm, STN
EN 13043

Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku fr.0-4 s
rozprestretim, vih€enim a zhutnenim, po

zhutneni hr. 30 mm

Kamenivo taZené drobné frakcia 0-4 mm, STN
EN 12620 + A1

Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku fr.4-8 s
rozprestretim, vlhéenim a zhutnenim, po

zhutneni hr. 30 mm
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s

rozprestretim, vlhéenim a zhutnenim, po

zhutneni hr. 50 mm

Kamenivo tazené hrubé frakcia 8-16 mm, STN
EN 13242 + A1

Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo

sypaniny, po zhutneni hr. 80 mm
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého

drveného vel. 32-63 mm s rozprestretim a
zhutn.hr. 190 mm
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MnoZstvo

20.000
1.192

2.026

10.984

28.000

20.000

194.760

56.000

2.000

432.000

440.000

50.000
1.000

306.000

306.000
108.000

216.000

2.000

0.006

5.400

9.180

603.000

41.004

603.000

603.000

102.510

603.000

603.000

J.cena [EUR]
7.393
37.912

13.049

108.086

7.521

8.481

6.465
0.550

241.647

5.253

3.637

0.485
80.818

5.253

2.020
37.000

12.000

11.174

24,204

1.807

8.014

0.966
9.101

0.966

1.106

7.967

0.310

4.688

Cena celkom [EUR]

147.860
45.191

26.437

1,187.217

14,964.100

210.588

169.620

1,259.123
30.800

483.294

2,269.296

1,600.280

24.250
80.818

1,607.418

618.120
3,996.000

2,592.000

22.348

0.145

83.327

9.758

73.569

7,916.641

582.498
373.177

582.498

666.918

816.697

186.930

2,826.864



PC Typ Kod Popis MJ  Mnoistvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
51 M 583310002000 Kamenivo taZené hrubé frakcia 32-63 mm, STN ¢ 205.020 9.175 1,881.059
EN 13242 + A1
8 - Rurové vedenie 1,250.002
Vsakovaci blok z betonovych skruzi DN1000
52 M 2866500010007  (Priemer 1m, 2ks, s beténovym poklopoma  kom 1.000 751.644 751.644
obsypom z drveneho kameniva, vystlany plet
ceotextiliou)
Montaz reviznej Sachty z PVC, DN 315/160 (DN
33| K [B9443 Sachty/DN potr. vedenia), ht. 850 do 1200 mm 2.000 19.601 39.202
54| M 286610037600 ~ Kontrolnd preplachovacia Sachta DN 315- ks 2.000 229.578 459.156
X.revizne| Sachte
9 - Ostatné konstrukcie a prace 2,012.394
55 K 274311114 Zakladove pasy, prahy, vence z betonu m3 6.480 69.826 452.472
prostého tr. C 12/15
D+M PVC chranicky DN 200 so zabetdnovanim do
9% K 3381711120 vopred vykopanych dier ( rohové ppétky , ks 12.000 19.048 228.576
vstupné branicky a Sportové puzdra )
D+M PVC chranicky DN 110 so zabeténovanim do
57 | K 3381711121 vopred vykopanych dier ( puzdra pre patky ks 42.000 13.716 576.072
oplotenia )
58 K 3381711122 D+M PVC chranltfky D!i 300 so zabetonovanim do ks 4.000 26.667 106.668
vopred vykopanych dier
59 M 592170002900  OPrubnik SEMMELROCK parkowy, IxSxv ks 115.000 1.900 218.500
1000x50x200 mm, siva
Osadenie zahonového alebo parkového
60 K 916561111 cbrubnika betén., do |67ka z bet. pros. tr. C m 112.800 3.813 430.106
12/15 s bocnou oporou
99 - Presun hmot HSV 2,499.621
Presun hmot na spevnenych plochach s krytom z
61 | K 998222012 kameniva (8233, 8235) pre akékolvek dlzky t 1,151.899 2.170 2,499.621
PSV - Prace a dodavky PSV 16,040.377
028 - Sportovy povrch 13,848.219
62 K 589100000.02 Doporava travy a piesku sub 1.000 496.601 496.601
63 M 247410002700  |-ePidlo polyuretdnové BASF 1 kg, na lepenie o 180.000 5.860 1,054.800
umele| trdvy jednozloZkove
64 M 581530000500 D+M Piesok kremicity ST 03/08, frakcia 0,3-0,8 | 16.000 70.000 1,120.000
mm, balenie 50 k
65 K 589100006 Polozenie umele] travy na viacucelové povrchy | - 443 ggo 3.906 2,355.318
so zapieskovanim
Umeld trdva pre multifunkéné ihriska s
vidknom monofilamentnim viéknom , vyska
66 M 284170005300 viasu 20 mm + 2 mm, D tex 10400 , hustota m2 641.000 13.000 8,333.000
vpichov 20 997 , celkova hmotnost’ 2153g/m2
0% .stratné
67 | M 284170007000 Podlepovacia pdska pre umelu trdavu 30 mm, m 500.000 0.977 488.500
767 - Sportové prislusenstvo 2,192.158
68 M 2353700001001 D+M AL Branka na futbal 3x2 so sietou s okom ks 2.000 402.312 804.624
45x45mm
69 | K 9599471110 montaz futbalovej branky s vypletenim siete ks 2.000 7.767 15.534
70 M 2353700001002 D+M .Mul trf.unkcne s.t(;'nky s prislusenstvom na pér 1.000 300.000 300.000
vole'bal (siet’ , napindky )
71| M 2353700001003  |Cisové stpiky s plzdrami , tenisovd siet, | kom 1.000 300.000 300.000
zdvazie , paska , tycky pre dvojhru plet
Basketbalovd konstrukcia do puzdier ZN, s kom
72 | M 23537000010045  vysadenim 1,2m, Basketbalova doska 110x90cm plet 2.000 386.000 772.000
s kosom a retiazkou
VRN - Vedlajsie rozpoctové naklady 333.340



P¢ Typ Kod Popis MJ  Mnoistvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Geodetickeé prace - vykonavané pred vystavbou

73 | K 000300016 urlenie vytyCovacej siete, vytylenie staveniska, eur 1.000 188.410 188.410
staveb. objektu

74 K 000600015 Zariadenie staveniska - Sportové plochy eur 1.000 144.930 144.930



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Multifunkéne ihrisko 36x18m
Objekt: SO-02 - Elektromontaze
JKSO:

Miesto:

Objednavatel: Obec Zlatno

Zhotovitel:SPORT SERVICE, s.r.o. Diakova 111

Projektant:

Spracovatel:

KS:
Datum:

I€o:

I€O DPH:

I¢o:

I€O DPH:

I€o:

t€O DPH:

iI€o:

ICO DPH:

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna 20.00% z 0.00
zniZzena 20.00% z 7,000.00
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel
QBEC
Z Ea 4
LATg SPORT SEAWICE, 5.7,
25 Drkovd 111, 056 02 Dk -
- ———— " S {L0: 36 785 571, IC DPH: SKC_...
07 10 2019 mohil: 0917 800 004. (917 BOD o™
/
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: f

7,000.00
0.00

7,000.00

0.00
1,400.00

8,400.00

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Multifunkéné ihrisko 36x18m
Objekt: SO-02 - Elektromontaze
Miesto:
Objednavatel;
Zhotovitel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
21-M - Elektromontaze
9 - Ostatné konstrukcie a prace-bdranie
D1 - Ostatné
M - Zemné prace pri ext.montazach

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

7,000.00

260.38
5,149.95
195.49
1,394.17

0.00

7,000.00



ROZPOCET

Stavba: Multifunkéné ihrisko 36x18m
Objekt: SO-02 - Elektromontaze
Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel:
PC Typ Kod Popis M
Naklady z rozpoctu
21-M - Elektromontaze
27 | K 210800200 g:‘l:el medeny ulozeny v rurke CYKY 450/750 V m
28 ' M (341110002100 Kdbel medeny CYKY 5x4 mm2 m
29 | K 210810046 Montaz kabel CYKY - J 3x2,5 m
30 M 341203110 Kdbel CYKY- J 3x2,5 m
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie
12 K 210020952 Vystrafna a oznacov'acia tabulka vratane ks
montaze, z polystyrénu form.A2 - A5
13 ' M 3162154562 Tabulka -Blesk samolepka 75X 75 33 01001 ks
Ukoncenie vadiCov v rozvadzac. vratane
14| K 210100001 zapojenia a vodicovej koncovky do 2.5 mm2 ks
25 | K 210110512 Prepinac vackovy v kryte 1P44 montaz ks
26 M 3580262500 Spl'nac' v kryte 1P44 2p6lcfvy uzamykatelny ks
vrdtane sad\ na uchytenie na stlp
1 | K 210190051 Uprava rozvadzaca bod napojenia ks
2 | M 357001658 Rozvdc?zaf doplnenie C20/3+ pr. chranic ks
meranie komplet v skrini
9 | K 210201881 Montaz stoziarovej svorkovnice pre 2 poistky ks
10 | M 3484301770 Stoziarova svorkovnica pre 2 poistky 80/ 16A ks
K 210202030 Montaz svietidlo na vyloznik ks
M 348102030 Svietidlo LED 200W reflektor ks
5 | K 210220022 x:taz uzemnovacieho vedenia v zemi FeZn 10
15 | K 210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP ks
16| M 3544219850 Svork'a ;.)ripojovacia ocelovd Ziarovo zinkovand ks
oznacenie SP 1
6 | K 210220301 montaz bleskozvod.svorky do 2 skrutiek ks
7 | M 354900001 Pozinkovany vodi¢ uzemriovaci FeZn 10 mm kg
8 M 354904017 Svorka pripojovacia SP1 a spojovacia SS ks
17 K 210950202 :rll‘platok na zat'ahovanie kablov, vaha kabla do m
24 | K 213280050 PPV %
11| K 2151 Poistkova vlozka D01 /E14/, 6AgG ks
18 | K 220261661 VyznaCenie trasy vedenia pod(a planu m
19 | K 1220530931 Montaz st{pa SO ks
20 M 316720116 Stqiiar oyetl’ovaci SAL70 v. 6-7 m anodizovany ks
vrdtane Srébov
21 | M 341203120 Vyloznik na montdz 2 svietidliel YN21 REG ks
22 | M 348370005000 Svorkovnica stoZiarovd NTB 2 pre 2 poistky ks
80/ 16A
23 | M 3412031201 Rurka FXP 40 m

D1 - Ostatné

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Mnozstvo

55.000

55.000
150.000
150.000

4.000

4.000

48.000

1.000
1.000
1.000
1.000

4.000

4.000

8.000
8.000

90.000
4.000
4.000
14.000
56.000
14.000
100.000

6.000
9.000
120.000
4.000

4.000
4.000
4.000
125.000

J.cena [EUR]

0.339

1.027
0.645
0.590

0.639

0.307

0.350

5.769
29.052
35.248
272.382

7.760

36.186

9.437
324.029

0.816
0.962
0.343
1.575
1.533
0.309
0.453

3.462
0.483
0.222
45.613

186.994
122.010
36.218
0.737

Cena celkom [EUR]
6,999.997

260.380
18.645

56.485
96.750
88.500

5,149.954
2.556

1.228

16.800

5.769
29.052
35.248
272.382

31.040

144.744

75.496
2,592.232

73.440
3.848
1.372

22.050

85.848
4.326

45.300

20.771
4.347
26.640
182.452

747.976
488.040
144.872

92.125

195.493
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38
39
41

32
13
31
34

35
36
37

Typ

K
M
M

M -
K
M
K
K

= |x| X

Kéd

990210292
HZs01
003

Popis
Presun hmét pre M 21, vySka 12 m
Revizia
Komplexné vyskusanie

Zemné prace pri ext.montazach

120

583311110
460200283
460490012

283230262
460560283
460620013

Zriadenie kablového l6zka 10 cm pieskom
Piesok 0-4 pre l6zko a obsyp vratane dovozu

Kablové ryhy §.50, h.100 cm, zem.tr.3

Zakrytie kablov vystraznou foliou PVC Sirky 33
cm

Vystrazna folia PVC hr.0,60 mm, 5.22 cm
cervend

Zasyp ryhy 5.50, h.100 cm, zem.tr.3

Provizérna Uprava terénu, zem.tr.3 + vysev

travy

MJ

pol
pol

m2

MnoZstvo

2.000
1.000
1.000

110.000

20.602
110.000
110.000

110.000
110.000
55.000

J.cena [EUR]

31.702
94.990
37.099

1.367
12.167
4.223
0.936

0.580
2.021
2.537

Cena celkom [EUR]

63.404
94.990
37.099

1,394.170
150.370

250.665
464.530
102.960

63.800
222.310
139.535
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Zarucneé podmienky
a z toho vyplyvajice
pokyny na prevdadzku a ddribu viacucéelového ihriska

A. Urcenie ihriska a ochranného oplotenia

Viacucelové 3portové ihrisko je urtené pre prevédzkovanie niektorych druhov rekreaénych
Sportov ako su basketbal, hddzana, tenis, bedminton, streetbal, minifutbal, hokejbal a ajna
rekreacny hokej . Zhotovené oplotenie z pozinkovanych profilov a PE dosiek a PE sieti slGZi na
zamedzenie nadmerného dniku 16pt (loptigiek) a ochrane plochy pred negativnym pésobenim
nadmerného znecistovania plochy vplyvom pohybu hraéov mimo hracej plochy. Oplotenie ihriska je
mimoriadne exponovanou castou ihriska a preto si vyzaduje zvla$tnu pozornost.

B. Zacatie Sportovej ¢innosti na ihrisku

Zacatie prevddzky na ihrisku je moZno nasledujuci defi po dni odovzdania a prevzatia ihriska.

Vstup na ihrisko cez oplotenie je rieSeny vstupnou uzamykatefnou branickou.

Osoby vstupujuice na plochu musia byt zoznameni s podmienkami prevadzky ihriska, oplotenia ihriska
a maju mat povoleny vstup na hraciu plochu.

Pre pohyb po ihrisku musia Sportovci pouZivat Sportovi obuv. Pri vietkych typoch umelych
travnikoch uréenych pre vetky druhy $portu je najvhodnejsia a odporaéana éportova obuv ($pecidlna
obuv pre futbal s kratkymi gumovymi kolikmi).

Kopacky s kovovymi Stuplami a atletické tretry s klasickymi ocefovymi klincami je na umelej trave
zakdzané pouZivat. Po povrchu sa neodporica Smykat tazké predmety. Povrch je nutné chranif pred
poliatim silnymi chemikdliami. Pripadné poskodenie neodstrafiujte vlastnymi prostriedkami, ale
informujte zhotovitefa, ktory stanovi vhodny postup opravy.

C..Sportovd ¢innost na ihrisku

Pre hranie je nutné pouiivat pre tento Sport vyrabanych a doporucenych loptitiek a ostatnej vystroje.
Univerzélne stipiky na siete budu stéastou hracej plochy iba pri tychto Sportoch :

volejbal, nohejbal, tenis a bedminton.

Pri ostatnych druhoch $portov musia byt stipiky zavesené na uréenych miestach a na puzdra v hracej
ploche musia byt nasadené zatky.

Prevédzkovatel ihriska vymedzi harmonogram prevadzky

- Casovy

- vekovych kategorii (prip. s dohfadom)

D. Povinndg udrzba

Prevadzkovatel ihriska musi vidy zaistit upratanie plochy ihriska najma v priestore dvierok a bran,
aby bola zaistend ich otvédratefnost a nemohlo déjst k poskodeniu (hlavne v zimnom obdobi)

a dvakrat rone premazat zivesné panty dvierok a dostelovat panty ( hlavne v prechodnych
obdobiach medzi zimou a letom ).

Umelé travniky s kremicitym vsypom nevyZaduji zvlé$tnu ddrzbu. Podla intenzity prevadzky a
znecistenia prirodzenym spadom (listie a pod.) sa povrch pravidelne zameta a to beinym spdsobom
doporucenym pre antukové kurty (3pirdlovity postup od obvodu po stred plochy). Pri vi¢som spade
listia Ci ihli¢ia je potrebné kurt o3etrovat pravidelne a tento spad odstrafiovat (ruéne , alebo
exteriérovym vysdvacom, alebo fukarom ). V pripade, e uZivatel pocita so zimnou prevadzkou,
vhodné je pouiit plachty a tymi kurt zakryvat. Pri odstrafiovani snehu sa odporiu¢ame pracovat s



Office: Diakova 111, 038 02 Diakova
SPORT Mail: rejko(@sportservice.sk, www.sportservice.sk
SERVICE Mobil: 0917 800 006 , 0917 800 004 dlrias oot

drevenymi alebo plastovymi lopatami na sneh so zaoblenou hranou. Pri odhadzovani je potrebné
pracovat opatrne tak, aby nedo$lo k poskodeniu podlozky travniku alebo travneho vlasu.

Mantinelovy systém vyZaduje nasledovni ddribu:

-1x za tyZden sa vykonava Cistenie povrchu mantinelov po stopach 16pt a loptigiek beZnymi €istiacimi
prostriedkami.

-2x mesacne skontrolovat a dotiahnut napinacie prislu$enstvo sieti

-1x za tyZderi skontrolovat stav mantinelov, ich uchytenie na pozdiZnych profiloch a podfa potreby ich
dotiahnut skrutkami po odloZeni ochrannych &iapociek.

-2x mesacne skontrolovat stav vstupnej brani¢ky a odstranit pripadné nedostatky s ¢innosti kfucky,
pripadne péntov

-2x mesacne skontrolovat stav napinacieho lanka okolo ochrannej siete a popripade ho dotiahnut aby
lanko nebolo volné , skontrolovat stav ochrannej siete jej neporusenie, pripadné roztrhnutie opravit
prepletenim ok siete PE povrazkom. Dopnutie ocefovych lan napinacim mechanizmom na stipoch
oplotenia .

Na zdklade prevadzky na ihrisku je odporic¢ana obmena ochrannych sieti podfa potrieb a vizudlneho
stavu. Vymenu siete je mozné objednat u spoloénosti SPORT SERVICE, s.r.o, Diakova 111

038 02 Diakova . Siet je moZné vyrobit do 2 ty?dfiov od pisomnej objednavky, kontakt je na adrese
www.sportservice.sk.

-2x za mesiac kontrolovat stav skrutiek a spojovacieho materidlu na mantineloch a pozinkovanych
profilov, pripadne ich doplnit a dotiahnut.

-sneh odhadzovany z plochy ihriska pri zimnej udribe sa nesmie v Ziadnom pripade opierat o
mantinelovy systém (odpordcame vzdialenost min. 1 m).

E. Je zakdzané

- $plhanie a lezenie po nosnych konstrukcidch ihriska vratane zavesenia na obru¢ basketbalového
kosa.

- kopat do mantinelov ihriska alebo ich Gmyselne ni¢it ostrymi predmetmi

- preliezat do plochy ihriska cez oplotenie ihriska, pripadne ho akokolvek narusovat

- nicit, rezat alebo trhat ochranné lifty mantinelov ( madla )

- stupat, pripadne sa hipat na vstupnych dverach do ihriska

- narasat akymkolvek sposobom celistvost oplotenia ihriska a jeho napinacich prvkov.

F. Zdverecné ustanovenie
DodrZiavanie tychto pokynov zo strany prevadzkovatela je podmienkou poskytovania zaruky na
montazny komplet oplotenia ihriska.

V Diakova 6.11.2019 vypracoval: 4
Lubos Rejko /
konatel spolocCnosti



Priloha ¢.4

SPORT SERVICE , s.r.o.
Diakova 111
03802 Drazkovce

Vec: Zoznam subdoddavatelov

Uchadza¢ SPORT SERVICE, s.r.o. nevyuZije pre potreby dodavky ponukaného predmetu
zékazky subdoddvatelov. Zakazku na ktoru predloZil ponuku bude realizovat vlastnymi silami
a prostriedkami.

S pozdravom V Diakovej datum ..................

§ e
SPORT SERVY

Diakovi m‘.c Oggpf .
1€0: 36 785 571, o

g 3 L 2 v RN IT PSS
Statutarny orgdn uchadzaca ™ :
Meno priezvisko podla vypisu z OR, petiath”
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